2022年安全阀拆装、维修及校验配合项目-检维修包7
发 包 说 明
1、 工程名称：2022年安全阀拆装、维修及校验配合项目-检维修包7
2、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号PTA厂区
3、 甲方：福建福海创石油化工有限公司
4、 乙方：承包商
5、 施工期限：本项目为PTA团队安全阀拆装、维修及校验配合项目，预计作业时间为7月开始检修，施工时间约20天，具体检修时间以福海创通知时间为准，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行。检修作业时间为日班，个别项目为满足检修总体进度须安排24小时连续作业。

6、 报价内容： 

1. 详见附件检修项目清单。
2. 结算时以实际工程量核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。
7、 本案施工范围：
PTA工厂内安全阀拆装、维修及校验配合，托运至我司校验站校验安全阀，校验报告由我司校验站出具；其中43台安全阀需现场拆装、维修、校验安全阀并由承揽商自行维修、校验并出具校验报告（单项报价包括出具校验报告费用），承揽商需勘查现场及提前进场做好施工准备，工作量详见附件清单。
8、 资质要求：
1、承揽商需具备独立法人资格，其经营范围中需有安全阀校验维修项目，且具有安全阀校验、维修经历和经验；该单位维修人员中，至少有3人以上取得F1级《安全阀维修特种设备作业人员证》，每次施工至少有2名持证人员到场校验及维修，其中至少有一名人员持有F1证；
2、提供企业资质证明及持证维修施工人员证书；
3、决标前包商需进行现场工作量的确认；
4、承揽商需具备石化装置类似工程业绩。

9、 技术要求：
1、乙方应依照相关国家、行业标准及施工验收规范提供用于本工程的合格设备、材料以及组织施工。以下所列仅为完成本工程所需的基本标准及规范，如在施工中需要引用其它标准或规范，则该标准或规范同样是乙方施工所遵循的依据，若当技术标准、规范、工程图等有矛盾时，除特别规定外，则依照要求高的规范执行，并及时通知甲方审核确认。若当技术标准、规范有新版本时，及时通知甲方审核确认，依据新的版本执行 

2、作业过程中需严格遵守以下规范：
《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）
《泄压装置的检验》（API RP 576）
《压力释放装置性能试验规范》（GB/T12242）
《钢制法兰端泄压阀》（API 526）
《安全阀的一般要求》（GB/T12241）
10、 本案要求：
1. 设备所需检修备件由福海创提供，承包商领用备件后需妥善保管，不得丢失或损坏；
2. 拆装用脚手架、吊车由甲方统一提供；
3. 拆装、校验阀门用工具如手拉葫芦、板手、研磨专用工具、砂纸等由乙方负责；
4. 阀门装车并运输至腾龙芳烃安全阀校验站由乙方负责；
5.阀门拆装：将安全阀从生产现场拆卸下，运至腾龙芳烃安全阀校验场地；将修复、校验好的安全阀运至生产现场回装就位。
6.阀门解体清理：运至维修场地的安全阀，进行解体检查，清理、清洗零配件，更换或维修、研磨损坏的零件，更换阀盖垫片，重新组装。 
7.校验配合：配合甲方安全阀校验，进行启跳压力整定及密封试验作业，此项工程要求持有F1证人员进行操作。 
8.校验合格后的安全阀回装前，需经甲方生产部现场人员确认垫片后，方能进行回装。
9.开车期间配合生产对安全阀保运热锁。
10.安全阀校验接受甲方人员监督。校验完成后，乙方依据规范填写安全阀修理记录，出具校验报告。
11.施工单位应保证文明施工，如在施工过程中对相关管线设施（如保温、管件等）造成的损坏，由承揽方负责修复和赔偿。
12.承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

13.投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经评判合格后方具备报价资格。

14.工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创管理相关规定。
15.承揽商每日施工完成，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。工程施工过程中产生的工程垃圾，需清理集中到指定地点。工程结束，施工区域范围的垃圾清理干净，设备表面污垢清理。
十、乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，总体负责进度、工安及施工质量 。

十一、施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：设备损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题等内容。

十二、其它：
1. 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合照做并不得要求加价。
2. 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减。
3. 检修作业前按照福海创的规定办理各项作业票，经审批确认后，方可施工。
4. 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，罐内12V的照明由甲方提供；乙方的焊机等电器具需由甲方的电气部门检测合格贴合格标签后方可使用。
5. 入厂作业规定依甲方规定办理。

附件一.检修项目清单

