

# 2022年7月大修 A-201-1 减速机更换发包说明

## 发 包 说 明

- 一、 工程名称： 2022年7月大修 A-201-1 减速机更换项目
- 二、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路 86 号 PTA 厂区
- 三、 甲方：福建福海创石油化工有限公司
- 四、 乙方：承包商施工期限：本项目为 PTA 团队 A-201-1 减速机更换项目，预计作业时间为 7 月 15 日开始检修，施工时间约 15 天，具体检修时间以福海创通知时间为准，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行。检修作业时间为日班。
- 五、 报价内容：
  1. 详见附件检修项目清单。
  2. 结算时以实际工程量核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。
- 六、 本案施工范围：

详见附件检修项目清单。
- 七、 资质要求：

本案涉及到减速机更换，要求承包商具备大型 PTA 工厂搅拌机、减速机检修业绩，并且有自己固定的施工人员，施工人员须有 PTA 工厂搅拌机、减速机检修经验，承揽项目后不得随意更换人员。
- 八、 本案要求：
  1. 设备所需检修备件由福海创提供，承包商领用备件后需妥善保管，不得丢失或损坏。
  2. 所用施工材料之辅材如焊条（需经福海创确认）、角向磨光机用的打磨片、切割片、乙炔、氧气等和其他消耗物品及必备工具由承包商自备。
  3. 施工所用工器具除专用工具外由承包商自备。如扳手、千斤顶、拉马、焊机、角向磨光机、气割工具（包括气瓶 气体 氧气表 乙炔表）吊装用具如倒链、钢丝绳、卸扣等由承包商自备。
  4. 此次检修使用板车、吊车均由福海创提供。
  5. 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

6. 投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经评判合格后方具备报价资格。
  7. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创管理相关规定。
  8. 承揽商每日施工完成，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。工程施工过程中产生的工程垃圾，需清理集中到指定地点。工程结束，施工区域范围的垃圾清理干净，设备表面污垢清理。
- 九、乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，总体负责进度、工安及施工质量。
- 十、施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：设备损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题等内容。
- 十一、其它：
1. 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合照做并不得要求加价。
  2. 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减。
  3. 检修作业前按照福海创的规定办理各项作业票，经审批确认后，方可施工。
  4. 入厂作业规定依甲方规定办理。

附件一. 检修项目清单

PTA团队2022年7月大修A-201-1减速机更换检修委外项目

序号	检修内容	规格	数量
1	R-201-1减速机更换（含电机吊装，联轴器拆装，润滑油系统附属管线拆装）	齿轮箱约34T，电机约13.5T	1

- 备注：
- 1、人员住宿、休息、吃饭自理；
  2. 人员进厂需进行安全培训并办理出入证，人员入厂培训由QHSE部分协助办理；
  3. 施工工器具、消耗品、劳保用品均由施工单位自备；
  4. 设备检修材料备件由甲方提供，吊车由甲方提供。；
  - 5、本案要求人员20人（含钳工8人，起重1人，普工11人）

单位	备注
套	