福海创改扩建项目凝析油、减压装置
部分既有钢结构建筑物安全性鉴定和抗震鉴定发包说明
1、 项目概况

1、 工程名称：福海创改扩建项目

2、 工程地点：漳州市漳浦县古雷开发区腾龙路86号，凝析油、减压装置

3、 工程概况： 

福建福海创石油化工有限公司凝析油分离装置以及减压装置进行改造，因框架新增设备，4个框架载重改变，以及风压值改变（0.8KN/m³改为1.02KN/m³），需要对减压装置和凝析油分离装置中4个利旧改造框架以及地基基础做安全性鉴定和抗震鉴定并出具报告。
2、 招标内容

北京海淀中京工程设计软件技术有限公司（本单位工程设计单位，简称“中京设计”）依据GB 55021-2021《既有建筑鉴定与加固通用规范》要求对上述两个装置的下列钢结构框架以及地基基础做安全性鉴定和抗震鉴定并出具报告（见附件）：

a) 减压蒸馏装置框架A；

b) 凝析油分离装置框架B；
c) 原脱汞框架D；
d) 凝析油分离装置框架F。
每个框架出具一份《安全性鉴定和抗震鉴定报告》，该报告将作为中京设计对既有建构筑物加固改造设计的依据和参考条件。内容包括：
a) 对原有框架以及地基基础做安全性鉴定和抗震鉴定；

b) 在原有基础上，核算装置改造后（即增加新设备后）框架以及地基基础做安全性鉴定和抗震鉴定；
需检测的工程范围详见附图：发包范围及总平面示意图

3、 招标要求

技术服务的内容：执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等建筑类有关法律法规和技术规范。

1、 按照国家标准，对PX厂区内已建的建构筑物进行检测。检测应紧密结合工程项目的实际情况和根据发包人的指示，编制试验检测技术建议书，按审查后的方案实施质量检测工作。  

2、 按照国家标准，依据检测内容进行分析、计算；

3、 依据上述检测和分析、计算结果，按建筑工程质量检测监督和地方工程质量监督站的要求提交出具《安全性鉴定和抗震鉴定报告》。检测报告需能够如实反映已建工程质量情况。

4、 技术答疑等服务。

5、 检测人应独立完成现场取样、封装、运送、检测、出具报告等检测业务，自觉接受发包人及其委托的监理机构的监督，取样过程中，应通知相关单位做好见证工作。 

4、 执行标准：

GB 55021-2021 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 ；

GB 51367-2019 《钢结构加固设计标准》 ；

GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》 ；

GB50011-2010（2016年版）《建筑抗震设计规范》 ；

GB50191-2012 《构筑物抗震设计规范》； 

SH 3130-2013 《石油化工建筑抗震鉴定标准》 ；

GB 50144-2019 《工业建筑可靠性鉴定标准》；

JGJ 123-2000 《既有建筑地基基础加固技术规范》

5、 投标人资格要求

1、 投标人应具有独立的企业法人资格，且经营范围应包括本次招标的内容，信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

2、 具有省级以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》和省级以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书且能够保质保量的完成相关检测服务；

3、 检测人员应相对固定，人员资格、能力满足委托方要求并持证上岗。

6、 工期

工期共计20天，合同签订后2个日历天内提供检测方案；3个日历天内完成现场检测；15个日历天内提交检测报告电子版； 3个日历天提交正式报告。
7、 其他要求

1、正式报告一式8份，同时提供可编辑电子版一份。

2、中标人应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目现场进行监督检测工作的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足试验检测规定的服务时间。出险后中标人应自行向保险公司办理索赔。如果中标人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责（包商入场要求见附件）。

3、中标人对试验检测成果及各种测试数据负有保密责任，未经发包人书面同意，中标人不得将测试数据和试验结果泄露给任何第三方，由此给发包人造成的损失，由中标人承担。

4、本发包说明解释权在发包人。
8、 报价方式及付款
1、 本工程实行总价包干形式，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在不增加检测范围的前提下，合同价款不做调整。
2、 总价包括并不限于如下工作内容：检测作业的直接费用和间接费用、作业人员进退场及在场期间作业生活的一切费用、管理费、物耗、利润、税金、劳保费、保险费、计划工期内赶工费、环保费、安全费、风险费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

3、 服务费无预付款，需待检测报告提交并取得认可后方能办理支付事宜。
4、 提交纸质版报告付合同价100%。

9、 附件

附件1：中京设计《关于福海创原料适应性技改项目一期工程凝析油分 离装置及减压蒸馏装置消缺改造项目改造框架需要做检测的函--2.0版》

附件2：总平面示意图（以及相关设计资料）

