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1、工程说明：

1.1 工程名称  芳烃团队白土及脱氯剂装卸工程

1.2 工程地点  福建福海创芳烃团队现场

1.3 工程概述

1.3.1 2023年度预估工程量如下：
	序号
	位号
	品名
	计划卸数量（吨）
	计划装数量（吨）
	计划装卸日期
	备注

	1
	32-R-105B
	脱氯剂
	60
	60
	2023年5月
	涉及受限、高处、吊装作业

	
	
	瓷球
	5
	5
	
	

	2
	32-R-106A
	脱氯剂
	43
	43
	2023年11月
	涉及受限、高处、吊装作业

	
	
	瓷球
	13
	13
	
	

	3
	32-R-106B
	脱氯剂
	43
	43
	2023年3月
	涉及受限、高处、吊装作业

	
	
	瓷球
	13
	13
	
	

	4
	37-R-101A
	白土
	170
	170
	2023年10月
	涉及受限、高处、吊装作业

	
	
	瓷球
	3
	3
	
	

	5
	44-R-102B
	白土
	110
	110
	2023年10月
	涉及受限、高处、吊装作业

	
	
	瓷球
	4
	4
	
	


结算装、卸量以实际确认量为准，具体作业时间请与业主/团队确认，承包商须无条件依业主/团队要求执行，必要时须24小时加班赶工。

2、工程范围：
2.1白土及脱氯剂卸节点：
2.1.1业主/团队将白土处理器或脱氯罐隔离、工艺处理完成后交卸剂单位作业。

2.1.2卸剂作业包含：拆除白土处理器或脱氯罐卸剂口、人孔、顶部弯头、分配器；卸剂、内部清理、内构件外观检查（发现异常及时汇报业主/团队）；装填及恢复。
2.2白土及脱氯剂卸出一般技术要求：

2.2.1白土及脱氯剂装入编织袋或吨袋内，并按照要求放置或转运到业主/团队指定地点；

2.2.2卸剂过程中应保证现场整洁，现场由承包商负责清扫干净；

2.2.3卸剂过程中对反应器法兰密封面做好防护；

2.2.4容器进行清扫完成经业主/团队验收合格后方能进行装填作业。

2.3 白土及脱氯剂装填要求

2.3.1准备工作：

2.3.1.1彻底清扫设备及周围现场，装填前需检查反应器内清洁无杂物；

2.3.1.2装剂的吊车、叉车、装卸剂工装、防毒面罩、软梯、皮尺、照明设备、通讯设备、劳保用品等准备到位，其中装填脱氯剂（32R106/105）要准备好漏斗；

2.3.1.3装填前，安排人员配合业主/团队进行装填尺寸划线工作；

2.3.1.4对装填反应器法兰面做好防护。

2.3.2 装填步骤及要求 ：

2.3.2.1根据业主/团队装填方案及装填图要求进行装填；
2.3.2.2 配合业主/团队做好白土及脱氯剂到货剂卸车工作；
2.3.2.3 配合业主/团队做好白土及脱氯剂装填前取样工作；

2.3.2.4根据业主/团队装填方案要求耙平、测量装填高度并做好记录； 

2.3.2.5 配合业主/团队做好装填记录；

2.3.2.5 装剂完成后应将现场杂物负责清扫干净。

3、双方责任与协调：

3.1业主/团队责任：

3.1.1对承包商作业人员进行三级安全教育，协助承包商人员办理进入厂通行证和车辆入厂证；

3.1.2提供平台电源(380V /85KW)接口；白土处理器或脱氯罐隔离、工艺处理，确保器壁和床层温度小于70℃；

3.1.3负责白土处理器或脱氯罐盲板确认工作，确保符合受限空间作业条件；

3.1.4 白土处理器或脱氯罐内气体检测合格后，业主/团队人员进行确认并开具合格受限空间作业票；

3.1.5提供承包商工作所需的白土处理器或脱氯罐结构图、装填方案及装剂技术要求；
3.1.6提供卸剂所需包装物（吨袋）；

3.1.7待业主/团队卸剂时间确定后，提前7天通知承包商。
3.2承包商责任：

3.2.1根据业主/团队提供的方案进行相应的作业；

3.2.2本次作业涉及受限、高处、吊装等特种作业，承包商需确保作业人员具备相应的特种作业资质；

3.2.3根据业主/团队要求在规定时间内完成白土及脱氯剂的装填工作；
3.2.4指定作业负责人、并对作业人员进行装卸方案培训、安全交底及其他现场管理工作。

3.2.5 在施工过程中，承包商自身原因造成的安全事故由承包商自负。

3.2.6承包商至少提供以下器具（但不限于）。

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	叉车
	1
	台
	

	2
	吊车
	1
	台
	

	3
	防尘面罩
	4
	副
	

	4
	护目镜
	10
	副
	

	5
	防爆通讯设备（对讲机）
	4
	部
	

	6
	水平仪
	1
	只
	按需配置

	7
	气体监测仪
	2
	套
	

	8
	手套（含胶皮手套）
	
	套
	按需配置

	9
	防雨帆布
	6
	块
	三剂防护

	10
	照明设备
	2
	套
	按需配置

	11
	软梯
	2
	套
	按需配置

	12
	皮尺
	1
	个
	

	  13
	卸剂工装
	1
	套
	按需配置

	  14
	正压式空气呼吸器
	1
	套
	


4、验收标准

4.1装卸的验收，需由业主/团队随着整个装填工作随时进行分阶段验收并确认；

4.2卸剂工作合格标准为：无事故、现场整洁、白土、脱氯剂包装完毕；

4.3白土处理器或脱氯罐清扫工作完成标准：器内清扫干净无杂物、内构件完好；
4.4装填合格标准：①每一层瓷球装填量、均匀度、高度的误差〈3%；②白土、脱氯剂装入量、装填密度、均匀度的误差〈3%；

5、承包商资质：
5.1 承包商要求

5.1.1 具有质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；

5.1.2承揽商要有自己固定的管理人员及施工人员，不得转包或违法分包；

5.2报价要求：

5.2.1 包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 
5.2.2合同价款中所包含的风险范围包含：

a.因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确;

b.因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；

c.按合同工期完工所采取的赶工措施。
5.2.3报价包括但不限于工安费用、管理费用、税金等。

5.2.4中标后承揽商须与福海创签订安全环保协议作为合同附件。
6、安全要求

6.1作业人员施工前认真学习安全生产法规，作业人员无条件服从业主/团队安全检查人员指挥，遵守各项安全规章制度；

6.2作业人员要结合施工特点，开展安全活动，并认真作好记录；危险部位的施工，要坚持班前讲安全；

6.3在施工现场要设立醒目的安全标语牌和设置安全标志；

6.4进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，着装应符合有关规定，高处作业人员应佩戴好安全带，作业人员应清楚工作内容和防护措施；

6.5合理安排作息时间，考虑施工人员身体承受能力；

6.6应有专职安全技术人员应每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改；
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