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第一部分 对投标方的总体要求
一、总则

（一）工程说明

1.工程简况

工程名称：古雷石化基地热电联产南部一期项目全停甩头管道及阀门管件施工。
施工地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂。
工程规模性质：腾龙芳烃（漳州）有限公司古雷石化基地热电联产南部一期项目5月份全停甩头管道及阀门、三通、弯头、大小头等管件安装施工。
质量标准：全优(不因质量影响供汽，安全运行180天)

工期要求：

1）本次施工总工期9天。

2）预计全停检修时间：2023年05月18日至2023年05月26日，需最少提前15天办理入场手续，并提前进场进行酸洗钝化、预制、搬运及脚手架搭设等工作，具体时间由招标方提前10天通知投标方。
3）施工工期以停汽冷却可以开始施工至施工完成验收合格计算。
2.本工程按照国家有关规定，实行公平、公正、公开的原则，通过招标形式综合评价，择优选定施工单位。

（二）资格要求

1.本次招标要求投标人须具备如下资质：

1）投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格

2）投标方必须取得国家和电力行业相应规定的承装承修资质（GCD、GC1管道安装资质），且从事阀门更换安装焊接的工作人员应当取得相应作业资格证（资格证书在有效期内）。
3）投标单位应通过ISO9001质量管理体系认证；通过ISO14001环境管理体系认证；通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证。
4）投标单位五年内具有压力管道阀门及管件更换或安装施工经历。

2.投标单位应提供相关证明，其符合投标合格条件和具有履行合同能力，在投标文件中应有下列资料：

1)有关确立投标法律地位的原始文件的副本（包括营业执照、资质等级证书、税务登记、机构代码证、能监办颁发的电力设施承装修试许可证、技术监督局的施工许可证、安全许可证等）；
2) 提供五年内同类型压力管道阀门及管件更换的相关合同复印件或对方公司公章确认的评价资料。

3．其它要求

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3）本项目不接受联合体投标。
（三）投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。

二、规定

1.投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。根据规定，不符合招标文件要求的投标书将作废标处理。

2.凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

3.招标文件的解释与澄清。投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在规定时间内，以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

4.招标文件的修改

1）在投标截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2）补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分对投标单位起约束作用。

3）为使投标单位在编制投标文件时把补充通知考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、关于投标报价的说明

1.施工材料（管道、阀门及管件）由招标方提供，现场交货；消耗性材料（焊丝、焊条、氧气、乙炔及磨光片等）和工器具原则上全部由投标方自备。

2.招标方向投标方无偿提供必须的施工场地及水、电、汽、压缩空气，免费使用现场固定吊装机械及其附带的专用吊具、设备制造厂供部分专用工具。就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施若不能使用，投标人负责提供其他起吊设备。招标人无义务提供施工用机动车辆及其他起吊设备。投标方应充分了解招标方现场所有的工器具，自备足够施工所需的工器具。

3.招标方只对备注中“本标内容”项目进行分项报价，本次为总价招标。

4.本次热电联产南部一期项目全停甩头管道及管件施工工程。投标方须对招标文件各施工项目进行分项报价，投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

5.施工材料转移费、施工人员食宿费及交通费由投标方自负。
6.本次施工需投标方向福建省漳州市市场监督局报备，并由福建省锅炉压力容器检验研究院监检，报备及监检费用包含在投标总价内。
7.投标报价说明

1）施工过程涉所及的脚手架工作包含在施工项目中进行投标，所有脚手架均由投标方负责，投标方报价时需考虑与此相关的费用。

2）施工过程中需进行保温拆除及恢复工作，由投标方负责，投标方报价时需考虑与此相关的费用。

3）福建省锅炉压力容器检验研究院监检内容及配合工作如打磨、缺陷处理由投标方的负责。

4）本次施工现场管道及管件酸洗、钝化由投标方负责（如果现场酸洗、钝化，则废液综合合格后，排入机组排水槽处理），费用应计入总价。
5）本次施工新增支吊架约两吨,由投标方提供并施工，费用应计入总价。
6）本次施工中，闭式水系统甩头施工，其中10片法兰，由投标方负责，并计入总价。
7）本次施工中所涉及的热控线路拆装及敷设，由投标方负责，费用应计入总价。
8）除已注明承修单位外，其余均由投标方负责，须逐项报价，单项报价=工日*单价/工日。
9）投标报价总价计算应说明工日单价。

10）施工过程涉及的起重、焊接、气割、热处理及无损检测费用均由投标方负责，并计入总价。
11）施工报价还包含设备安全文明施工需要的人员费用，并计入总价。

12）施工进厂需人身意外工伤险按100万金额投保，投标报价统一按9%增值税进行。

13）中标单位签署合同后，不得转包工程或部分分包工程，如发现投标方存在转包、分包问题，招标方有权按合同总价5%进行考核,直至解除合同。
四、投标文件编制要求

（一）投标文件的语言

单位之间来往的通知、函件和文件均使用中文。

（二）投标文件的组成

1.投标单位的投标文件应包括但不限于：

1）投标书及附录；

2）投标保书；

3）报价书（具有标价的工程量清单和报价表）；

4）法定代表人资格证明书；

5）授权委托书；

6）企业简况；

7）资格审查表；

8）差异表；

9）按本须知规定提供的其它资料；

10）投标单位近五年完成的与本项目相似业绩履行情况的说明；
11）按规定的格式提供项目经理及拟在本施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。施工人员资格要求：配备施工专业工程师1名，高压焊工不少于15名，专职安全员不少于2名（进入现场时资格证提交招标方验证备案，不能满足上述资格要求的，一律不予办理入厂许可证）；

12）投标单位提供各专业拟采用的主要施工机械设备、工具情况；

13）投标单位的财务状况包括近三年经过审计的主要财务报表；

14）投标单位目前和近两年涉及诉讼的资料；

15）投标单位提供在近五年内不得有人为重大人身伤害或施工质量事故；近三年内未发生安全生产责任事故证明。

2.投标单位应使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.投标文件用纸规格一律采用A4纸，单位采用国际计量单位。
（三）投标有效期

1.投标书有效期为：见商务招标文件
2.无特殊要求，不延长投标有效期。

（四）答疑及现场勘察

1.开标前：投标单位可以通过现场确认、传真、电话询问方式答疑。

2.勘察现场：

1）投标单位自行安排对工程现场和周围环境进行勘察，以获得编写投标文件和签署合同所需资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

2）招标单位向投标单位提供的有关施工现场资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3）投标单位提出的与投标有关的任何问题须在招标文件规定的时间内以书面形式送至招标单位。

3.与招标有关疑问的答复，将以书面的形式提供给投标单位。
（五）投标文件的份数和签署

1.投标单位按招标书规定，编制1份投标文件“正本”和2份投标文件“副本”，并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样。投标文件正、副本如有不一致之处，以“正本”为准。

2.投标文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨水、打印或书写，加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签署授权书以书面委托的方式出具，并附在投标书中。

3.全套投标文件应无涂改和行间插字，如属于投标单位造成必要的错误修改，修改处应由投标文件法定代表人或授权委托人签字证明加盖印鉴。
（六）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标志：

1）投标书、报价书各为一个包装，其余投标文件另行包装，必须密封，封口处要贴封签并加盖投标法人及代表人的印章，并有正、副本字样。

2）包装物正面应写明工程名称、投标全称与地址、邮政编码、联系电话。不论投标单位中标与否，投标文件均不退还。

3）如果包装没有按上述要求密封并加标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标单位。

4）投标文件递交至规定的单位和地址。

（七）投标截止日期

1.投标单位应按规定的日期和时间之前，将投标文件递交至招标单位。

2.招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退还投标单位。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标文件递交以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交请求修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

2.投标单位修改后的投标文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包装标明“修改”或“撤回”的字样，修改后的文件要加以说明，否则修改部分视为无效。

五、评标细则

（一）总则
1. 本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2.本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照有关法律法规和招标文件的规定进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。

3.评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人依法确定中标人。

（二） 评标原则和评标纪律

1.评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

1）评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标办法和标准对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但招标文件    没有规定的评标办法和标准，不得作为评标依据。

2）评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

3）评标委员会成员应在评标前认真审阅招标文件。

4）评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

5）评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

6）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。  

7）评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员不得对外透露评标委员会对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

8）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

9）评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

10）评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

11）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（三）评标程序、评标办法和标准
1.评标前准备工作

评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本招标项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

招标人（招标代理）应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等，必要时将由招标人代表介绍招标项目的基本情况。

2.初步评审

1）资格审查：评标委员会将按照招标文件投标须知第3条“投标人的资格要求”规定和投标须知前附表第7项规定的“投标人资格合格条件”对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件规定要求的合格投标人。经上述资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的投标人，评标委员会将否决其投标。

2）投标文件的符合性检查和响应性确定：在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

3）评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4）凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，其投标将被否决，不得进入下一步的详细评审：
（1）投标有效期不满足招标文件要求；
（2）投标文件无法人代表（或正式授权的投标人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；
（3）未按规定提交投标保证金的；
（4）不满足招标文件所规定的合格性标准；
（5）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 

（8）招标文件中有规定的其它否决投标条款。

5）评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.投标文件的澄清

1）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标细则下述规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

2）投标文件的投标报价的算术性错误修正：

A.评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：
（1）如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价。
（2）如果开标一览表中的投标价格与投标价格表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准。

（3）如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准。如果投标函中的投标总价用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（4）对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。
B.按上述A款算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。

4.详细评审

1)评标委员会将仅对通过初步评审的投标文件，进行详细评审。
2)评标委员会将根据以下评标办法和标准，对投标文件进行评审和比较：评标委员会推荐的中标候选人数为一名。
3)评标采用综合评估法--评分法，评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据以下标准和方法分二步进行评议。

（1）第一步：对通过初步评审的投标人按照本章规定的评分标准（技术部分评分和商务部分评分），经综合分析、比较，并优选出技术服务比较佳的前三名（按技术部分和商务部分汇总得分由高到低排序）的投标人进入第二阶段评议[若有并列第一、第二、第三得分，则并列投标人（也称“前三名”）全部进入第二阶段评议]。

（2）第二步：评标委员会只对第一阶段优选的前三名投标人（以下均简称入选投标人）按照本章规定的评分标准（报价部分评分），评出入选投标人报价得分；最后，评标委员会将按照入选投标人的评标总得分（即技术部分、商务部分和报价部分得分的总和）从高到低的顺序依次推荐1名中标候选人。若存在评标总得分并列的入选投标人，则其中技术部分和商务部分汇总得分高的投标人优先；若技术部分和商务部分汇总得分又相同，则其中商务部分得分高的投标人优先；若评标总得分、技术部分和商务部分汇总得分、商务部分得分均相同，则由评委会采用记名投票的方法表决入选投标人的排列顺序。

4）各部分评分分值分布如下：
PT：技术部分评分           满分32分

PB：商务部分评分           满分8分

PF：报价部分评分           满分60分
注:①PT和PB部分的最终得分为各个评标委员会评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评标委员会评分取小数点后1位数。

综合得分：P＝PT＋PB＋PF

5)各部分（技术部分、商务部分、报价部分）评分办法和标准如下：
I、技术部分评分PT            满分32分
（1）施工方案（满分15分）
①结合本招标项目情况对施工项目重点难点进行分析说明。分析说明内容全面完整准确的，得4分；分析说明内容较为全面较准确的，得2-3分；分析说明内容较为一般的，得1分；未进行分析说明的，得0分。

②根据投标人提供的本项目施工方案清晰完整度、保证措施标准具体程度、可执行可操作性，优的得6-8分，良好得4-6分，一般得2-4分，差得1-2分，未进行叙述的，得0分。

③投标人根据自身经验针对本招标项目提出的可行性建议及优化方案，根据可行性建议及优化方案的合理性及可行性在0-3分之间评分；若提出的方案确实为优化方案且承诺优化部分的价格包含在投标总价中的，另加1分。
（2）项目管理体系（满分5分）
①质量管理

根据投标人提供的质量目标是否明确，质量管理制度是否完善，质量控制计划、质量控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-2分之间进行评分。

②安全管理

根据投标人提供的安全管理目标是否明确、安全管理制度是否完善、安全控制计划，安全控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-2分之间进行评分。
③环境与健康管理

根据投标人提供的环境与健康管理目标是否明确，环境与健康管理制度是否完善，环境与健康管理控制计划、环境与健康管理控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。
（3）风险及应急管理方案（满分2分）
根据投标人对本项目进行过程中存在的风险分析的完整程度及提供的应急预案的完善性、可行性，在0-2分之间评分。
（4）项目团队配备（满分5分）
①组织机构（1分）
管理组织机构是否健全，管理人员是否符合要求，各专业划分是否合理，在0-1分之间评分。
②项目主要管理人员组成（2分）
根据投标人拟派本项目的主要管理人员（项目经理、项目副经理、专业工程师、安全员）配置的合理性（包括人员学历、职称、资格证、经验、资历等方面），满足招标文件技术要求的程度进行评审并在0-2分之间评分。

③项目团队其他技术人员资质（2分）
根据投标人拟派本项目的其他技术骨干人员（包括机务专业、焊接专业等技术人员）的资质（职称、操作证、从业资格证、年龄、经验、资历等方面）满足招标文件技术要求的程度进行评审并在0-2分之间评分。
注:投标人须附上以上人员的相关证明材料并加盖投标人单位公章。
（5）资源配置情况（满分3分）
①根据投标人拟投入本项目的维护用机械、设备齐全性，满足招标文件要求的程度，在0-2分之间评分。

②根据投标人拟用于本项目的维修耗材的供给方案进行评分，方案可行的，得1分；较差或未提供的，得0分。
（6）服务承诺（满分2分）

根据投标人提供的服务承诺及协调沟通方案，要求承诺明确，服务措施详细、具有可操作性的，得2分；一般的，得1分；较差或未提供的得0分。
II、商务部分评分PB    满分8分
（1）投标人综合实力（2分）

根据投标人企业概况、企业规模、企业优势、企业的专业性、企业资质、近3年（2020年～至今）企业获行政主管部门颁发的奖情况等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-2分之间进行评分。
（2）信誉、财务状况（2分）

投标人近3年（2020年～2022年）财务报表状况、银行资信、企业信誉（主要是履约信誉）等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-2分之间进行评分。
注：投标人应在投标文件中附上相关证明材料（如资信证书、重合同守信用证书等）并加盖投标人单位公章。

（3）投标人类似项目业绩（4分）
a.根据投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日）承揽过的与本次招标项目相适应的电厂管道、阀门及管件施工类似业绩情况，从装置规模、合同金额、业绩数量等方面进行综合评定，并在0-3分之间进行评分。

b.根据投标人拟派本项目经理曾作为项目经理自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），承揽过的与本次招标项目相适应的电厂施工类似业绩情况，从装置规模、合同金额、业绩数量等方面进行综合评定，并在0-1分之间进行评分。
注：

a.投标人应在投标文件中附上服务业绩的合同文件复印件。

b.若所报业绩的合同文件未体现电厂施工、锅炉容量及发电机组容量、项目负责人等项目特征的，还应同时附上项目技术协议书复印件加盖投标人单位公章；若合同文件、技术协议书均未体现上述项目特征的，应补充提交建设单位出具的证明文件复印件加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。

c. 所报“业绩”时间以合同签订的日期为准。

d.投标人应在业绩证明文件中针对项目特征作出明显标记，以便评委进行评审。c.投标人与其拟派的项目经理的“类似项目业绩”可为同一项目，也可为不同项目。
e.投标人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理有权对投标人申报的项目业绩进行核实和澄清，若投标人所申报资料内容有失实情况，则该投标人即被取消投标或中标资格。

III、报价部分评分 
PF        满分60分
评标委员会将根据本评标细则的规定对各合格的投标人的投标报价进行算术性错误修正。
若通过初步评审合格投标人少于5家的，则以通过初步评审的各合格投标人评标价的平均值作为评标基准价；若通过初步评审合格投标人不少于5家（含5家），则以通过初步评审的各合格投标人的评标价（须去掉一个最高评标价和一个最低评标价）的平均值作为评标基准价。
投标人的投标总价经上述修正后，计算出报价评标价，评标委员会将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：
PF=60-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q 
式中：其中，Ai 为通过初步评审的各合格投标人有效报价评标价；
Q为折价分，即有效报价评标价每偏离本项目评标基准价1%所扣的分数：
当合格投标人的有效报价评标价≤评标基准价时，Q的取值为0.6；
当合格投标人的有效报价评标价>评标基准价时，Q的取值为0.8。
5.评标报告

1)评标委员会完成评标后，将形成书面的评标报告并提交给招标人。 

2)评标报告由评标委员会全体成员签字。
（四）附则
1.在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

2.在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
投标文件书

项目法人：

1.根据已收到的腾龙芳烃（漳州）有限公司古雷石化基地热电联产南部一期项目全停阀甩头阀门及管件施工的招标文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、工程规范、技术条件、招标工作量和其它有关文件后，我方愿以人民币(     )元的总价参加投标，一旦中标后按上述合同条件、规范、技术条件、工程质量清单的条件，在规定时间内优质完成合同中的全部工作。

2.我方承认投标书附录为我们投标书的组成部分。

3.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

4.在签定和执行正式的合同之前，本投标书连同你方书面的中标通知书，将构成我们双方之间的约束力的合同。

5.我们理解你们并不一定非得接受最低报价的投标或你方可能接收到的任何投标书的约束。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托人：         （签字、盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址                       年     月     日

投标书附录

内    容:

项目法人的名称和地址________________________________
承包商的名称和地址_________________________________ 

发出开工通知的时间为______年_____月_______日

竣工的时间为________年_____月_______日

进入现场的时间：发出开工通知后的_____天

履约保证的数额：合同价格_______%

提交进度计划的时间：合同生效日期后______天

工程的误期损害赔偿费支付_____________限额合同价格_____%

预付款总额的合同价格的_________%

分期预付的次数和时间_____________________________

保留金的百分比___________________________________%

工程保险金额______（承包商对雇用的工人在施工期间人身保险）

投标商签字__________________________
法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系            的法定代表人。为本次施工、竣工和保修                  
工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                   上级主管部门：（盖章）

        年   月   日                        年   月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的                          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                       （招标单位）的                     （工程）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：

姓名：____________                         职务：____________

姓名：____________                         职务：____________

姓名：____________                         职务：____________

投标单位：             （盖章）

法定代表人：           （签字、盖章）

年    月    日
差 异 表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标方如对本规范书有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本规范书的附件 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求，擅自修改招标文件而为清除表示差异的条款均视为无效。

7.内容：

投标方法人的名称和地址；

投标方的名称和地址；

履约保证函：      万元人民币银行保函。在签定合同时递交。

递交进度计划的时间：合同生效日期后      天；
工程的误期损害赔偿费：三天内按100000元/天考核，超过三天，考核加倍（含前三天）；
投标商签字；

投标保函；

法定代表人资格证明书，信誉业绩；

授权委托书；

报价；

采用分项投标报价的说明。

7.1 备件由招标方提供，消耗性材料由投标方提供，按各个专业分别报价。

7.2 所有报价应以人民币表示。

7.3 投标单位须对全部项目进行报价。

7.4 报价表                                                                          

单位:万元

	序号
	施工项目
	计划工日
	工日单价
	施工费小计

	1
	一抽管道甩头
	
	
	

	2
	2.3MPa蒸汽管道甩头
	
	
	

	3
	辅助蒸汽管道甩头
	
	
	

	4
	除盐水管道甩头
	
	
	

	5
	供热水管道甩头
	
	
	

	6
	闭式水管道甩头
	
	
	

	7
	管道管件酸洗钝化
	
	
	

	8
	支吊架采购安装
	
	
	

	9
	保温拆装
	
	
	

	10
	脚手架搭拆
	
	
	

	11
	管道监检费
	
	
	

	12
	管理费及其他费用
	
	
	

	
	合计
	
	
	


报价总金额(大写):人民币                        元
投标单位:(盖章)

法定代表人:(签字、盖章)
日期：            年       月       日

8.施工组织措施

8.1 本工程施工方案及施工组织设计

投标单位应递交全面的完整的施工方案或施工组织设计，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料。施工组织设计，按施工组织设计导则编制。

8.2 本工程计划开、竣工日期和施工进度表

投标单位应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图（或关键路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完成日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

8.3 安全措施

投标单位应提交本工程本身的安全体系及安全网络和确保本工程施工的安全措施。

8.4 质保体系

投标单位应提交本工程自身的质量保证体系（明确质量控制点）和实用本工程的质保手册和质保措施。

9.辅助资料表

9.1 项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加

工作时间
	
	从事项目

经理年限
	
	
	


已完工程项目情况：

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9.2 主要施工管理人员表：

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担的项目

	本    部

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	现    场

	项目经理
	
	
	
	

	专业工程师
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9.3 主要机械、工器具表
	序号
	名称
	是否合格
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	


10.投标方承诺
第二部分 技术、质量及管理要求
1.总要求

	序号
	指标
	单位
	目标
	备注

	（一）
	安健环目标
	
	
	

	1
	人身轻伤及以上事故
	起
	0
	

	2
	设备损坏事故
	起
	0
	

	3
	火灾事故
	起
	0
	

	4
	无票作业
	起
	0
	

	5
	环境污染事故
	起
	0
	

	6
	工作票合格率
	%
	100
	

	7
	操作票合格率
	%
	100
	

	（二）
	质量指标
	
	
	

	8
	施工质量文件覆盖率
	%
	100
	

	9
	施工项目完成率
	%
	100
	

	10
	质检点（W、H点）一次验收合格率
	%
	100
	

	11
	施工项目验收优良率
	%
	≥98
	

	12
	修后系统试运一次成功率
	%
	100
	

	13
	修后试验合格率
	%
	100
	

	14
	无渗漏
	点
	修后12个月内不发生渗漏
	施工范围内

	25
	修后无非计划停运天数
	天
	≥180
	施工范围内

	（三）
	进度指标
	
	
	

	21
	施工工期
	天
	≤9天（全停施工时间）
	不含全停前预制及搬运等

	22
	关键节点进度
	天
	实际进度滞后计划进度不超过12小时
	

	（四）
	经济指标
	
	
	

	23
	启动后半年内不出现因本标段施工项目原因造成降出力
	%
	
	

	（五）
	技术指标
	
	
	

	24
	焊口合格率
	%
	100
	


1.1.施工结束后30个工作日内，向招标方提供施工记录和试验报告。
1.2.协助招标方做好施工范围内试运工作。
1.3.在施工中，因发生备件延误等原因，工期顺延。

1.4.在施工中，使用工具和发生的各种消耗材料由投标方自备。

1.5.施工中所涉及的热控线路拆装由投标方负责，并在施工结束30个工作日内提供校验报告及施工总结或施工报告。

1.6.施工中设备的拆卸、安装、吊装、运输等由投标方负责。

1.7.投标方做好地坪漆保护。

1.8.施工过程中必须文明施工；施工区域做好隔离措施，进出施工区域须做好登记手续。

2.技术及质量要求

2.1 管道技术参数

本项目为古雷石化基地热电联产南部一期项目，在全停期间预留甩头阀门及管件安装施工。主要内容为：
2.1.1 一抽管道甩头
一抽管道材质为12Cr1MoVG，P=5.3MPa，管道规格分别为φ480×14、φ377×12及φ45×3。
2.1.2 2.3MPa蒸汽管道甩头
2.3MPa蒸汽管道材质为20G，P=6.4MPa，管道规格分别为φ325×10、φ273×8。
2.1.3 辅助蒸汽管道甩头
辅助蒸汽管道材质为20G，P=4.0MPa，管道规格为φ219×6。
2.1.4 除盐水管道甩头
除盐水管道材质为S30408，P=1.6MPa，管道规格分别为φ377×9、φ325×8。
2.1.5 供热水管道甩头
供热水管道材质为20G，P=1.6MPa，管道规格为φ273×7。
2.1.6 #2炉主汽并汽门更换

锅炉主蒸汽管道材质为12Cr1MoVG，P=14.4MPa，管道规格为φ426×50。
2.1.7 4.3MPa减压阀前电动门更换
4.3MPa减压器前蒸汽管道材质为12Cr1MoVG，P=14.4MPa，管道规格为φ219×25。
2.1.8 闭式水管道甩头

闭式水管道管道材质为20#，P=1.6MPa，管道规格为φ219×6。

2.2 施工应执行的技术规范及质量标准
1）设计院图纸等技术资料及安装、施工记录簿；
2）《发电企业设备施工导则》DL/T838-2017；

3）《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031；
4）《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接篇DL 5007；
5）《电力建设施工质量验收及评价规程》DLT5210.5-2009（第5部分：管道及系统）；
6）《电力建设施工质量验收及评价规程》DLT5210.7-2010（第7部分：焊接）；
7）《压力容器无损探伤检测》JC4730；
8）《火力发电厂金属技术监督规程》DL438；
9）《发电厂施工规程》SD230；
10）所列的行业标准、规程、规范中有过期或被代替的以国家新公布的为准。
11）《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012
12）《火电厂金相检验与评定技术导则》DL/T884-2004
13）《无损检测接触式超声波脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008

14）《电站弯管》DL/T515-2004
15）《金属材料里氏硬度试验第1部分:试验方法》GB/T17394.1-2014
16）《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008
17）《承压设备无损检测》NB/T47013-2015

18）《钢的显微组织评定方法》GB/T13299
19）《电力设备金属光谱分析技术导则》DLT991-2006
20）《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004
所列的行业标准、规程、规范中有过期或被代替的，以国家新公布的为准。
2.3 安全技术要求

2.3.1 进入现场参加施工的工作人员，应进行安全规程的学习，考试合格方可参加施工作业。

2.3.2 参加施工工作人员必须正确佩带安全帽,严禁穿高根鞋或带钉的鞋。严禁酒后进入作业现场。

2.3.3 从事高处、高温、有毒、放射性物质等工作的人员必须经体格检查，合格者方可上岗。

2.3.4 特殊工种的工作人员应持证上岗。

2.3.5 使用的扳手、千斤顶等工具应拴上尼龙绳，防止工具坠落伤人。

2.3.6 在金属容器、潮湿场所及管道内的照明，必须使用行灯。行灯电压不得超过12V，行灯电源线应使用软橡胶电缆，行灯应有保护罩。

2.3.7 在金属容器内，应有两人以上在一起工作，外面应有专人监护；工作完毕后，工作负责人应清点人数，检查确实无人和工器具、材料留在内部且无火灾隐患后方可封闭。

2.3.8 严禁在施工的管道及容器内存放工具和材料。管口朝上的均应加盖或加塞。

2.3.9 加强对起吊工作的安全管理，起吊工作应设专人指挥，专人监护，工作人员分工明确，设备起吊前由工作负责人对吊具进行认真检查以免损坏设备和伤及人身。

2.3.10 高处作业人员要扎好安全带，工作负责人要随时了解和掌握工作人员的身体和心理状态，保证作业人员均能符合高处作业要求，同时，对脚手架、安全带等高处作业设施和安全器具做好使用前的检查，保证作业设施和安全器具好用可靠。
2.3.11 电气工器具在使用前应进行检查，绝缘不合格的、防护设施不全的电动工器具不得使用。在使用电气工具时要严格执行安全规程，杜绝违章行为。

2.3.12 由于工作需要打开的孔洞、栏杆等应设围栏，工作后应将盖板和栏杆恢复。

2.3.13 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

2.3.14 火焊管和电焊线不准交叉作业。

2.3.15 材料、设备应按指定的地点整齐摆放，设备应有可靠的支垫。材料、设备的摆放应保证通道畅通，并应符合搬运及消防的要求。

2.3.16 作业场所应保持整洁，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷。

2.3.17 参加施工的各作业组应按照标准化施工模式的要求，进行施工。

2.3.18 严格按照施工网络计划的要求，认真组织落实，确保施工工作有序的进行。

2.3.19 认真组织和搞好三级检查及W、H点验收，层层把好设备施工质量关，要求各项目负责人搞好施工设备的自检验收，做到施工设备不达优良级不交工。

2.3.20 施工中使用的量具、器具要有检定合格证，并在有效使用期内。

2.3.21 认真做好各施工项目的施工记录，做到记录真实准确、清晰、完整、不漏项。

对设备分解后发现的新问题应及时按程序逐级汇报以便领导决策和组织处理、以及申请延长工期。

2.3.22施工的设备与运行的设备应做好隔离措施。所有的施工项目均应办理工作票。

2.3.23 施工项目制定的W、H点，必须认真执行,做到应检必检、认真仔细、一丝不苟。通过对施工设备的检查和验收全面了解和掌握设备的健康状况，做到心中有数。

2.3.24 根据施工进度，定期召开施工碰头会，及时了解和解决遇到的新情况、新问题，以便公司内部的调度和协调工作。

2.3.25技术人员要对施工中的临时配件、材料等及时提出，严格进行验收。必要时联系有关部门进行协调处理，保证配件及时到位及配件质量，不影响施工。

2.3.26 施工其他安全措施应按照《电业安全工作规程》及招标方有关文件执行。
2.4 质量技术要求

2.4.1 投标人必须严格遵守招标人的有关施工质量管理制度，必须无条件服从招标人的安全生产和质量监督管理。投标人发生违反招标人制度、规定的行为、事件严格参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。

2.4.2 施工后所有管道设备验收合格，不发生因本标段施工质量影响一次投运成功。

2.4.3 本次施工工程质量评定等级必须达到优良等级，冷态过程（W、H、P点）验收仅为过程质量控制，每项设备的施工质量以热态运行质量、试验结果为最终评价，热态验收为最终验收。热态验收达不到质量标准或试验不合格，参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。
2.4.6 投运后168小时内，施工范围内管道系统设备发生泄漏，需带压堵漏的，费用由本标段投标人支付并赔偿该泄漏阀门的对应价格。
2.4.7 机组金属检验项目作业、验收必须执行最新版本的国家、行业颁发的相关规程、标准、导则等作业标准和质量标准，如有甲方要求标准提高，应严格执行。
2.4.8 投标单位根据施工项目提供本工程施工所有项目的设备施工作业指导书。
2.4.9 投标人严格执行招标人安环文明生产管理的有关规程、规定、标准、考核制度文件。

2.4.10 依照质量标准要求，所有材料搬运、预制及吊装施工过程，不得损坏地面油漆、地砖。

2.4.11 按时参加招标人组织的施工调度会，服从调度会的总体安排，执行调度会的决定。

2.4.12 在原蒸汽管道投运正常前，投标人应与招标人共同检查施工范围的运行状况，积极主动消除设备缺陷。 

2.4.13 投标人根据施工进度网络图按时上报解体报告、施工结束20个工作日内提交施工报告、试验报告、技术资料的书面签字版和电子版本，同时在文件包关闭前提供书面及填写后的电子版文件包。投标人提供的所有资料必须有电子版本和书面签字版本，审核、校对、批准、检验签字必须由本人手签。

2.4.14 投标人应编制金属检验专业施工组织设计，编制各种检验方法的作业指导书；
2.4.15 投标人金属管理人员应在施工前进行技术交底。技术交底的主要内容：检验任务、质量标准、操作规程、检验方法、检验技术措施和安全技术措施等，新机具及特殊要求应进行专门的技术交底。
2.4.16 所有检验项目必须严格按标准实施检验，检验中发现超标缺陷时，投标人应及时填写缺陷通知单，通知招标方相关专业组织处理，并按要求对处理部件进行复检。
2.4.17 项目涉及射线检验工作，投标人应设专人负责，严格执行招标方“射线检验通知”要求，做好射线探伤警戒标识，在规定的时间段内作业，尤其是多台射线装置同时作业时，各作业点应加强联系，防止发生辐射事故。
2.4.18 每完成一个检验项目，投标方应及时通知招标方组织验收，验收合格后，及时恢复保温（由招标方负责，浇注料除外）、拆除脚手架。
2.4.19 项目检测、检验准确率100%，检验修复合格率100%；发现问题及时汇报率100%。保证设备部件的检测、检验项目质量验收评价均达“优良”。
2.4.20 施工人员到现场割除管排及拆除吊杆做好标识、临时固定措施及防止杂物掉入管内的遮挡措施。焊接前确认阀门及管道内部无杂物，清洁干净并进行各接管座的通球试验合格。所有管道的切割采取机械切割。
2.4.21施工过程中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。

2.4.22 所有项目的施工施工和质量验收需签字确认。

2.4.23投标方负责该标段范围内的施工相关所有焊接（含热处理、无损检测、硬度检测、光谱检测及金相组织分析）,所有施工的φ57以上焊口必须100%射线无损检测合格（根据图纸需要，100%射线替代水压试验），如因位置及焊接形式无法进行射线检测的焊口由招标方提出申报其他检测方法，经招标方审核后施工，φ57以下焊口的焊口采用PT检测合格。需要热处理的焊口必须100%进行硬度复查。
2.4.24 焊接（含热处理、无损检测）所需设备、工器具一律由投标人负责。
2.4.25 由投标方提供的焊条和焊丝必须提供质量证明书，工程结束后还必须提供所使用焊接材料（包括招标方提供的）的领用记录、回收记录以及焊条烘干记录等。
2.4.26从事焊接作业人员（含热处理）必须持证上岗，并在开工前将作业人员资质证书（原件和复印件）提交安全监察部（安全操作证）和设备管理部（技能操作证）审查，即焊工需持有双证（具有国家安监部门和市场质量部门发放的证件），审查不通过的不得上岗。审查合格的焊接人员在焊接承压焊口前，必需进行模拟练习2只焊口，经射线检查合格后方可现进行场焊接工作。
2.4.27所有承压焊口在焊接前必须提交焊接作业指导书（焊接工艺卡），锅炉钢、合金钢焊口焊前必须光谱复核材质，同时再次确认焊接材料与母材相匹配。
2.4.28 每道受监焊口完工后必须提交完整的技术资料，含：焊接工艺卡、焊后热处理曲线（必要时）等。
2.4.29 本标段所有材质光谱检测、无损检测、金相分析、着色检查均在本招标范围内，并做好需承包范围内需外委的专业技术监督工作。
2.4.30 经双方确认在施工过程中，损坏或破坏其他管道及阀门保温、油漆的修复或更换工作，归投标人；在施工中造成的设备表面及护罩外壳表面油漆损坏的修复刷漆（表面除锈及两层表面漆）工作，归投标人。
3.投标方施工人员要求及工具材料要求

3.1 对投标方施工人员要求
3.1.1 本标段施工人员总人数不低于60人，高压焊工不少于15人、金属检测不少于2人、本标段至少2人具备施工工作负责人能力。特殊工种人员（如脚手架、起重、热处理、焊接、无损检测、行车驾驶员等等）必须持有国家有关部门颁发的有效资格证书，并将从事特种作业人员名单及其有效证件报招标人备案。投标人必须保证足够的焊工、起重、热处理等特殊工种人员，且焊工必须持电力系统(质监部门颁发)及安监局颁发的证书（双证）。
3.1.2 投标人投标时须提供参加施工人员名单及资格证、所在单位职务（班长、技术员、施工第一种工作票负责人等），施工工作负责人及以上人员必须是投标人长期合同员工，有同类型设备3年以上施工经验。
3.1.3 项目组织机构健全，相应专业施工工龄五年及以上占总人数70%。
3.1.4 投标文件内各级参修人员流动率≤15%，男职工比例≥95%、年龄18~55周岁之间、且50周岁以上人数≤15%，经理、安全主管、各专业技术骨干（工作负责人）不允许更换（招标方同意除外）。
3.1.5 投标人应提供现场金属检测技术人员、资质清单，且应与招标文件中填写的人员名单相符。
3.1.6 投标人现场应设一名负责人，负责人必须具备社会认可的工程师以上技术资格，具有国家质检总局颁发的一项UT或RTⅢ和三项Ⅱ级及以上证书，且从事本专业工作6年以上。
3.1.7 投标人金属检验人员必须并持有RTⅡ、UTⅡ、PTⅡ、MTⅡ、光谱高级、金相等相关证件，且应有电力系统超高压机组金属检验3年以上工作经验。
3.1.8 投标人金属检验人员总人数不低于2人，且至少1人具备签发检验报告资格。
3.1.9 投标人金属检验人员应熟练掌握相关规范、规程、技术标准，并严格执行。
3.1.10 为保证施工工作按期完成，投标人配备人员必须满足工期进度要求，中标单位必须保证施工期间的施工人员人数与投标书的施工检测人员人数相符，投标书所列施工检测人员在施工中原则上不得变更，确需人员变动，必须经招标人同意，但变动率不得超过总人数的15%，否则招标人有权按照施工管理质量考核标准的相关条款进行处罚。标段施工所列项目投标人不得转包、分包或聘用临工担任工作负责人完成施工工作。

3.1.11 投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的施工技术措施、设备缺陷消除技术措施、施工进度网络计划、安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

3.1.12 投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

3.1.13 施工中遇有标书不明确项目及与其它单位配合项目以及施工中遇有临时紧急增加的项目，投标人必须在完成施工项目后进行合理报价与招标人友好协商。

3.1.14 本标段所有人员必须提前3天进入生产现场，熟悉、了解生产现场和办理相关手续。

3.1.15 需要配合完成的所有施工工作、工器具、消耗性材料投标人自行安排相关专业人员完成，不再增加费用。
3.2 对投标方工具材料要求

3.2.1 投标方现场应配置设备：X射线机、超声波探伤仪及配套试块、磁粉探伤仪及配套试块、测厚仪及配套试块、硬度仪及配套试块、金相分析相关设备、手持直读式光谱仪等。
3.2.2 投标方自备检验设备所需的常用工具如：手锤，卷尺，电动钢丝刷，打磨机，临时电源架。
3.2.3 投标方自备所必须使用的电动工具、计量、测量仪器、金属检验所需的专用工具等应具有有效期内的鉴定、检验合格证书。
3.2.4 投标方自备在施工过程中使用的消耗材料。
3.2.5 氧气、乙炔、氩气、油漆、砂皮纸、清洗剂、汽油、焊条、焊丝、砂轮片、磨头、锯条、铁钉等消耗性材料，施工使用的起吊钢丝绳和吊带、施工工具（含坡口机）、焊机、热处理设备、施工电缆、电源箱、及项目施工中所需的其他试验仪器、设备等由投标人供应，对于投标人无法携带的氧气、乙炔、氩气，招标人可提供采购渠道和联系方式。投标人所采用的材料、设备等必须满足标准规范要求并经校验合格，质保资料齐全。投标人提供的材料要接受招标人质量管理人员的质量监督。热处理设备应带有温度补偿装置和补偿导线，且设备的计量装置应在有效期内。
3.2.6 招标人提供已有的专用工具和就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施，投标人使用前需自行进行检查合格，对于使用不当造成的设备设施损坏投标人需修复完好, 就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施若不能使用，投标人负责提供其他起吊设备。招标人无义务提供施工用机动车辆及其他起吊设备。其它所有施工工器具、施工电源、施工照明由投标人自备。

3.2.7 投标人配备的计量器具、电动工具等必须合格有效。
3.2.8 设备施工用的围栏橡皮垫、复合板由投标人自带。
3.2.9 换下的旧材料必须搬运至招标人指定地点。
3.2.10 提供给投标人施工时使用的工具、设备和设施，投标人要妥善保管和使用，如损坏或丢失均按价赔偿。
3.2.11 在投标人承包范围内的设备和系统施工工作中，如有电焊、火焊、起吊等造成保温、油漆和设备标牌等损坏，均由投标人负责修复好，并通过招标人验收。
3.2.12 投标方进入招标方生产施工现场严格遵守招标方对承包商携带手机入厂要求：进入PX厂区二道门内现场使用的非防爆手机必须更换为防爆型并提供防爆合格证明办理审批手续后携带进厂，如有违反将按规定处罚。现场施工工作联系也可使用对讲机，建议采用防爆型。

4.阀门及管件施工主要指标要求及考核细则
4.1 对各专业施工质量总体考核及要求
4.1.1 因本次检修影响化工装置开车，必须在计划工期内完成施工工作，因投标方原因造成延误工期，三天内按100000元/天考核，超过三天，考核加倍（含前三天）。
4.1.2 施工后180天内不发生因施工范围内发生故障临修，在此期间因施工质量原因造成损失，每发生1次扣除合同金额2%，并承担招标方造成的直接经济损失。
4.1.3 施工期间严格执行三级验收和质检点现场签证制度，发生漏检，每项扣2000元，未按规定程序验收或验收不合格，每项扣1000元，因返工影响工期的按本办法有关条款处罚。
4.1.4 施工后管道设备要达到无积灰，物见本色，标志齐全，防护设施完整等安全文明生产要求，每发现1处不合格，扣除合同金额100~500元。
4.1.5按招标方要求施工竣工后20天内及时向招标方移交竣工资料（施工文件包、施工总结报告，及其电子版），否则每超期1天，扣2000元；移交的技术资料有一项不符合要求，扣100元 。
4.1.6 施工期用临时电源、临时照明等要求有使用申请报告，不允许私自接线，电源线一处不合格扣500元；私自接电源线扣1000元。

4.1.7机组启动因设备缺陷，施工质量问题或人员不到位，影响启动时间每次扣2000元，影响总工期的按本办法相关条款考核。
4.1.8投运因施工范围原因影响未能一次成功，扣5000元，影响总工期按本办法有关条款处罚。
4.1.9 其他未尽事宜按电力行业有关规定执行，并在签定合同时明确要求。
4.1.10 未按招标方规定进行项目验收，每发现一项，扣除合同金额500元。
4.3 施工安全管理考核

4.3.1 发生重大责任事故，按合同及有关规定考核投标方。

4.3.2 发生人身重伤事故及其它责任事故，按合同及有关规定考核投标方。

4.3.3 发生人身轻伤视情节每人次考核2000~10000元。

4.3.4 发生破皮流血、挤压、烧伤、感电等不安全现象，每人次考核1000元。

4.3.5 发生火险，每次考核责任单位2000元；发生火灾事故，参照招标方相关规定予以处罚。

4.3.6 严格执行操作票、工作票制度。工作票不合格（含工作票到期未延期、工作班成员代签名等），每份考核500元；无工作票施工（含现场作业人员未携带工作票）每次考核1000元。

4.3.7 安全措施不全每次考核500元，经指正后不能及时补救或重复出现的每次考核1000元。

4.3.8 高空落物未造成后果每次考核500元，造成后果的根据情节轻重进行考核。

4.3.9 进入施工现场不按规定着装每人次考核200元。

4.3.10 由于人为责任造成的设备损坏视情节每次考核500~20000元，同时还应对损坏设备全额赔偿。

4.3.11 不戴安全帽每人次考核500元。安全帽佩戴不规范每人次考核100元。

4.3.12 高处作业用的脚手架、梯子或跳板等均应满足相关要求。不符合要求每项考核500元。

4.3.13 不正确使用工具或使用不合格工具每次考核200元。

4.3.14 危险作业不按要求制定安全措施每次考核200元。

4.3.15 特殊工种必须持证上岗，否则每人次考核200元。

4.3.16 高空作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，并一律使用工具袋。否则每人次考核500元。经指正后不能及时整改或重复出现的每次考核1000元。

4.3.17 作业点没有危险点预防及控制措施，每次考核200元。

4.3.18 氧气、乙炔瓶未按规定使用的，一次考核200元。

4.3.19 电动工器具无漏电保护器使用一次考核200元。

4.3.20 进入容器内工作，工作人员不得少于二人，其中一人在外面监护。监护人应站在能看到或能听到容器内工作人员的地方，以便随时进行监护。监护人不准同时担任其他工作。否则每项考核200元。

4.3.21 进入容器内工作使用的行灯，应严格按安规规定的执行。否则每次考核200元。

4.3.22 工作开始前，工作责任人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后，方可下达开工命令。违者每次考核200元。

4.3.23 不按有关消防制度的规定，私自动用（移动）消防器材或挪作他用的每次考核200元；现场消防设施周围不得堆放杂物和其它设备，否则每次考核200元；未按要求整改的加倍处罚。

4.3.24 高空作业未系安全带每人次考核1000元。进入施工现场的施工人员必须佩戴安全带，作业时必须正确使用安全带（无论其是否进行高空作业），违者考核500元/次。

4.3.25 招标方规定全厂禁止吸烟，发现携带烟火进场、现场吸烟或施工现场有烟头的（谁的施工区域谁负责），按招标方相关规定进行考核。

4.3.26 电焊机的接地线应接在被焊接的设备上，接地点应靠近焊接点，并采用双线接地，不准采用远距离接地回路，否则每处考核200元。

4.3.27 电焊工离开工作场所时，必须把电源切断，违者考核500元/次。

4.3.28 高空电焊作业时，未做好防止火星飞溅措施的，考核200元/次。

4.3.29 向招标方借用的工具或设备，必须正确使用并保管完好，未按规定使用或损坏，视情况考核200~1000元，并按原价赔偿。  

4.3.30 对招标方提供的设备、材料应妥善保管好，如在使用过程中发生损坏或丢失，投标方应负责全额赔偿。

4.3.31 对参与施工的队伍，必须配备专职安全员，未按规定配备的，考核500元并限期整改；未按要求整改的按相关规定处理。

4.3.32 发生其它违章作业行为，参照公司相关规定，视情节每人次考核200~1000元。

4.3.33 施工单位在使用招标方的电梯时，必须配备专职电梯操作人员，进行电梯操作与监督管理。施工期间发现无操作人员运送设备、物品时每次考核200~1000元。
4.3.34施工期间严格遵守招标方发布的《安全生产“十大禁令”》：严禁在禁烟区域内吸烟、在岗饮酒、酒后上岗和擅自到园区周边海域游泳；严禁违章指挥、违反安全操作规程；严禁无证或酒后驾驶机动车；严禁未办理相关作业票（证）进行作业；严禁危化品装卸人员擅自离岗或未确认安全条件进行装卸；严禁超越权限停用工艺、设备等联锁及报警装置；严禁使用安全附件不齐全的机动设备、压力容器；严禁未按规定安全着装进入生产装置区域、检维修作业现场；严禁未按规定佩戴（使用）防护用品（用具）从事有毒有害作业；严禁未取得特种作业资格从事特种作业、未经安全培训合格上岗作业。如有违反严格按照“十大禁令”规定处理。
4.4 文明施工要求及考核

4.4.1 施工现场每天必须做到“工完、料尽、场地清”。未能达到招标方文明生产要求的，每次考核500元并必须立即整改；如指出后不能及时整改，则加倍考核。施工垃圾未按规定地点堆放，每次考核500元并必须立即整改。

4.4.2 施工工作中造成地面损坏或建筑物永久性污染的视情况每处考核500~2000元，并承担修复或清理费用。

4.4.3 电缆孔洞、穿墙孔洞等工作结束后封堵应严密、整齐、美观，不合格一处考核500元。

4.4.4 施工现场照明充足，不合格一处考核200元。

4.4.5 修后管道油漆、色环标志规范、清楚，不合格一处考核200元。

4.4.6 施工用各类工具车、起重机械卫生合格无积灰、积油，不合格一处考核200元。

4.4.7 保温不合格每处考核200元。

4.4.8 修后设备附件不齐全，每处考核500元。

4.4.9 工作材料应按规定存放，未执行的发现一次考核200元。

4.4.10  施工后属于施工范围管道系统杂物清理干净，积粉积灰清理干净，管道、栏杆等需擦拭见本色，达到手摸无灰尘。

4.4.11 发生其他违反文明施工行为的，视情参照公司其他相关规定，予以处罚。
第三部分 古雷石化基地热电联产南部一期项目
全停甩头管道及阀门管件施工项目
附件一 古雷石化基地热电联产南部一期项目全停甩头管道及阀门管件施工项目清单

根据2023年5月份全停计划，一抽管道、2.3MPa蒸汽管道、辅助蒸汽管道、除盐水管道及供热水管道预留甩头，主要施工项目，包括下表项目：

	古雷石化基地热电联产南部一期项目一抽管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	480x14
	12Cr1MoVG
	m
	40
	GB/T 5310-2017

	　
	　
	377x12
	12Cr1MoVG
	m
	40
	GB/T 5310-2017

	　
	　
	45x3
	12Cr1MoVG
	m
	150
	GB/T 5310-2017

	2
	90°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450 R=686 a=50；接管尺寸：∅480x14，弯头壁厚≥14
	12Cr1MoVG
	个
	4
	参E5.3A12SO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN350 R=533 a=50;接管尺寸：∅377x12，弯头壁厚≥12  
	12Cr1MoVG
	个
	10
	参E5.3A12SO

	3
	60°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450 R=686 a=50；接管尺寸：∅480x14，弯头壁厚≥14
	12Cr1MoVG
	个
	4
	参E5.3A12SO

	4
	30°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450 R=686 a=50；接管尺寸：∅480x14，弯头壁厚≥14
	12Cr1MoVG
	个
	3
	参E5.3A12SO

	5
	热压三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN500x450x500;
接管尺寸：∅530x14/∅480x14/∅530x14
	12Cr1MoVG
	个
	1
	参T5.3A12EO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450x450x450;
接管尺寸：∅480x14/∅480x14/∅480x14
	12Cr1MoVG
	个
	1
	参T5.3A12EO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN400x350x400;
接管尺寸：∅426x11/∅377x12/∅426x11
	12Cr1MoVG
	个
	1
	参T5.3A12EO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN350x350x350;
接管尺寸：∅377x12/∅377x12/∅377x12
	12Cr1MoVG
	个
	1
	参T5.3A12EO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450x250x450;
接管尺寸：∅480x14/∅273x9/∅480x14
	12Cr1MoVG
	个
	2
	参T5.3A12EO

	6
	钢管模压异径管
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450x400;
接管尺寸：∅480x14/∅426x11
	12Cr1MoVG
	个
	3
	参R5.3A12SO

	7
	电动对焊闸阀(配一体化电动执行机构,订货时应将接管尺寸、材质提供给阀门厂)
	　
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450；接管尺寸：∅480x14，接管材质：12Cr1MoVG；Z962Y-100I ，安装在水平管道上
	锻制
	个
	2
	Z962Y-100I

	8
	对焊双封阀
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN100，DN40；接管尺寸：∅45x3，接管材质：12Cr1MoVG；；J61Y-100I 
	锻制
	个
	10
	J61Y-100I 

	9
	接管座(主管x支管)
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN450×40；接管尺寸：∅45x3
	12Cr1MoVG
	个
	6
	参T5.3A12SO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN350×40；接管尺寸：∅45x3
	12Cr1MoVG
	个
	2
	参T5.3A12SO

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN200×40；接管尺寸：∅45x3
	12Cr1MoVG
	个
	4
	参T5.3A12SO

	10
	斜45°接管座(主管x支管)
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN250×50；接管尺寸：∅57x3
	12Cr1MoVG
	个
	4
	参T5.3A12SO

	11
	锻制三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	p=5.3MPa t=450℃，DN40x40x40;
接管尺寸：∅45x3/∅45x3/∅45x3
	12Cr1MoVG
	个
	4
	参T5.3A12FO

	
	
	
	
	
	
	

	古雷石化基地热电联产南部一期项目2.3MPa蒸汽管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	273x8
	20G
	m
	20
	GB/T 3087-2008

	　
	　
	325x10
	20G
	m
	20
	GB/T 3087-2008

	2
	90°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN64 DN300 R=457 a=50；接管尺寸：∅325x10，弯头壁厚≥10
	20G
	个
	6
	E6.4C12SO

	　
	　
	PN64 DN250 R=381 a=50；接管尺寸：∅273x8，弯头壁厚≥8
	20G
	个
	6
	E6.4C12SO

	3
	热压三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN64 DN350x300x350；
接管尺寸：∅377x10/∅325x10/∅377x10
	20G
	个
	1
	T6.4C12EO

	　
	　
	PN64 DN250x250x250；
接管尺寸：∅273x8/∅273x8/∅273x8
	20G
	个
	1
	T6.4C12EO

	4
	对焊闸阀
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN64 DN300；接管尺寸：∅325x10，接管材质：钢20；Z61Y-64
	组合件
	个
	1
	Z61Y-64

	　
	　
	PN64 DN250；接管尺寸：∅273x8，接管材质：钢20；Z61Y-64
	组合件
	个
	1
	Z61Y-64

	5
	对焊双封阀
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN64 DN32；接管尺寸：∅38x3，接管材质：钢20；J61Y-64
	组合件
	个
	12
	J61Y-64

	6
	对焊堵头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN64 DN300；接管尺寸：∅325x10
	Q245R
	个
	1
	H6.4C12FB

	　
	　
	PN64 DN250；接管尺寸：∅273x8
	Q245R
	个
	1
	H6.4C12FB

	7
	电动对焊闸阀
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN64 DN250；接管尺寸：∅273x8，接管材质：钢20；Z961Y-64
	组合件
	个
	1
	Z961Y-64

	8
	电动对焊闸阀
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN64 DN300；接管尺寸：∅325x10，接管材质：钢20；Z961Y-64
	组合件
	个
	1
	Z961Y-64

	9
	接管座(主管x支管)
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN64 DN300x32；接管尺寸：∅38x3
	20G
	个
	3
	T6.4C12SO

	　
	　
	PN64 DN250x32；接管尺寸：∅38x3
	20G
	个
	3
	T6.4C12SO

	10
	锻制三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN64 DN32x32x32;
接管尺寸：∅38x3/∅38x3/∅38x3
	20G
	个
	6
	T6.4C12FO

	
	
	
	
	
	
	

	古雷石化基地热电联产南部一期项目辅助蒸汽管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	219x6
	20G
	m
	20
	GB/T 3087-2008

	2
	90°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN40 DN200 R=305 a=50；接管尺寸：∅219x6，弯头壁厚≥6
	20G
	个
	6
	E4.0C12SO

	3
	热压三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN40 DN450Ax300x450A；
接管尺寸：∅480x14/∅325x8/∅480x14
	20G
	个
	1
	T4.0C12EO

	4
	对焊闸阀
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN25 DN200；接管尺寸：∅219x6，接管材质：钢20；Z61Y-25
	组合件
	个
	1
	Z61Y-25

	5
	对焊双封阀
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN25 DN32；接管尺寸：∅38x3，接管材质：钢20；J61Y-25
	组合件
	个
	6
	J61Y-25

	6
	对焊堵头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN40 DN200；接管尺寸：∅219x6
	Q245R
	个
	1
	H4.0C12FB

	7
	钢管模压异径管
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN40 DN300x200;接管尺寸：∅325x8/∅219x6
	20G
	个
	1
	R4.0C12SO

	8
	接管座(主管x支管)
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN40 DN200x32；接管尺寸：∅38x3
	20G
	个
	3
	T4.0C12SO

	9
	锻制三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN40 DN32x32x32;接管尺寸：∅38x3/∅38x3/∅38x3
	20G
	个
	3
	T4.0C12FO

	
	
	
	
	
	
	

	古雷石化基地热电联产南部一期项目除盐水管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	377x9
	 S30408
	m
	20
	GB/T 14976-2012

	　
	　
	325x8
	 S30408
	m
	40
	GB/T 14976-2012

	2
	90°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN16 DN350 R=533 a=50;接管尺寸：∅377x9，弯头壁厚≥9
	 S30408
	个
	8
	E1.6S11SO

	　
	　
	PN16 DN300 R=457 a=50;接管尺寸：∅325x8，弯头壁厚≥8
	 S30408
	个
	16
	E1.6S11SO

	3
	热压三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN16 DN350x300x350;
接管尺寸：∅377x9/∅325x8/∅377x9
	 S30408
	个
	2
	T1.6S11EO

	4
	闸阀(订货时应将接管尺寸、材质提供给阀门厂，反法兰及附件由阀门厂配供)
	　
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN16 DN350；接管尺寸：∅377x9，接管材质： S30408；Z41W-16P
	组合件
	个
	1
	Z41W-16P

	　
	　
	PN16 DN300；接管尺寸：∅325x8，接管材质： S30408；Z41W-16P
	组合件
	个
	2
	Z41W-16P

	
	
	
	
	
	
	

	古雷石化基地热电联产南部一期项目供热水管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	273x7
	20G
	m
	20
	GB/T 8163-2018

	2
	90°无缝热压弯头
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN16 DN250 R=381 a=50;接管尺寸：∅273x7，弯头壁厚≥7
	20G
	个
	8
	E1.6C12SO

	3
	热压三通
	　
	　
	　
	　
	DL/T695-2014

	　
	　
	PN16 DN400x250x400;
接管尺寸：∅426x11/∅273x7/∅426x11
	20G
	个
	2
	T1.6C12EO

	4
	闸阀(订货时应将接管尺寸、材质提供给阀门厂，反法兰及附件由阀门厂配供)
	　
	　
	　
	　
	NB/T 47044-2014

	　
	　
	PN16 DN250；接管尺寸：∅273x7，接管材质：钢20；Z41H-16
	组合件
	个
	2
	Z41H-16

	
	
	
	
	
	
	

	阀门更换项目清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	2#炉并汽门
	接管尺寸：∅425x50
	12Cr1MoVG
	个
	1
	原来旧割除换新

	2
	4.3MPa减压阀前电动门
	接管尺寸：∅219x25
	12Cr1MoVG
	个
	1
	原来旧割除换新


	
	
	
	
	
	
	

	闭式水系统管道甩头材料清单

	序号
	名称
	规格
	材料代号
	单位
	数量
	备注

	1
	轴封加热器隔离手动门
	接管尺寸：∅219x6
	20#
	个
	4
	新增阀门

	2
	公用疏水箱补水手动门
	接管尺寸：∅273x7
	0Cr18Ni9
	个
	1
	新增阀门

	3
	平焊法兰
	PN16，DN200
	碳钢
	片
	8
	此两项材料由乙方采购提供，费用需列入合同报价

	4
	平焊法兰
	PN16，DN250
	碳钢
	片
	2
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