E18跨路管廊加高改造设计
发包文件
1、轴号E18/10和轴号E18/11之间的管廊横跨厂内主干道，净空约5.5m。5.5m净空影响我司原料适应性技改项目以及厂区检修大件设备的运输，拟将该段跨路管廊抬高。抬高后的净空拟达到15m。
2、工程量及设计要求：原跨路桁架跨度28米，净高5米，宽度6米，2层(间距2米)，涉及8根蒸汽及冷凝水管道，将该段跨路管廊抬高，抬高后的净空达到15m。该段管廊管道已经投入使用，改造施工需在我司2025年度的停产检修期间完成，2025年度的停产检修期暂定于6月份。设计方案需要考虑停车检修期间施工时间短（30天），不影响全厂的开车计划。
[bookmark: _GoBack]3、设计单位要求，医药化工甲级及以上资质，具有GC1，GC2压力管道资质
4、提供原管廊结构图、桩基及承台详图和管道平面布置图:
（1）结构图图号：D3390-62-00/E18-03和D3390-62-00/E18-04
（2）桩基及承台详图图号：D3390-62-00/S-03
（3）管道平面布置图图号：D3390-45-00_158和D3390-45-00_159。
5、设计工期：60天。
