福建福海创石油化工有限公司
PX重要高压电缆状态测试工程发包说明
一、工程说明

工程名称：福建福海创石油化工有限公司PX重要高压电缆状态测试项目。
工程地点：福建福海创石油化工有限公司（以下简称福海创）。
工程期限：暂定2023年5-6月，以福海创最后确定的PX装置检修时间为准。
工程范围：福建福海创石油化工有限公司PX重要高压电缆振荡波局部放电检测、电缆终端拆装及局放点定位等。

工程目的：通过电缆阻尼振荡波局部放电检测技术检测出的高压电缆、电缆中间接头、终端头局部放电水平，准确定位电缆中间头、终端头和本体存在的绝缘缺陷和工艺缺陷，及时对电缆缺陷进行预防性维护，保障电力系统安全、可靠、稳定运行。

二、工程内容：
1、对福建福海创石油化工有限公司35KV/10kV重要高压电缆进行振荡波局部放电测试。包括但不限于以下工作：振荡波局部放电测试及试验必须的接线箱盖板、盘柜封闭盖板、电缆沟盖板、电缆终端头等拆装。
2、高压电缆振荡波局部放电测试中电缆局部放电位置的定位并配合福海创公司查找故障点。故障修复工作由福海创公司组织完成，在本期我司PX装置停工检修期时效内，承包商免费对检测发现的电缆问题进行电缆修复后振荡波局部放电验证测试。
3、送电保运：所有经过测试、试验、拆装的设备送电后需保运48小时，一旦发现异常，承包商接到通知后须2小时内到达现场处理。
4、本次高压电缆状态测试须依据福海创公司PX装置停车检修期间高压线路测试计划进行测试，承包商需无条件配合。
三、PX重要高压电缆清单
	序号
	起点
	终点
	电压（KV）
	型号规格
（mm2）
	数量
（根）

	1
	总降35kV开关柜（314开关）
	CS11变电所 1#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	2
	总降35kV开关柜（325开关）
	CS11变电所 2#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	3
	总降35kV开关柜（313开关）
	CS11变电所 1#专用变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x150
	3

	4
	总降35kV开关柜（332开关）
	CS11变电所2#专用变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x150
	3

	5
	总降35kV开关柜（326开关）
	CS11变电所 3#专用变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x150
	3

	6
	总降35kV开关柜（346开关）
	CS11变电所4#专用变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x150
	3

	7
	总降35kV开关柜（315开关）
	CS12变电所 1#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	8
	总降35kV开关柜（324开关）
	CS12变电所 2#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	9
	总降35kV开关柜（333开关）
	CS13变电所 1#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	10
	总降35kV开关柜（345开关）
	CS13变电所 2#区域变
	35
	 ZRA-YJV-35-1x240
	3

	11
	总降35kV开关柜（334开关）
	CS14变电所 1#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x240
	3

	12
	总降35kV开关柜（344开关）
	CS14变电所 2#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x240
	3

	13
	总降35kV开关柜（318开关）
	CS14变电所 1#专用变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	3

	14
	总降35kV开关柜（337开关）
	CS14变电所 2#专用变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	3

	15
	总降35kV开关柜（342开关）
	CS14变电所 3#专用变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	3

	16
	总降35kV开关柜（316开关）
	CS15变电所 1#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	6

	17
	总降35kV开关柜（323开关）
	CS15变电所 2#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	6

	18
	总降35kV开关柜（317开关）
	CS16变电所 1#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	6

	19
	总降35kV开关柜（322开关）
	CS16变电所 2#区域变
	35
	ZRA-YJV-35-1x150
	6

	20
	CS11变电所（931开关）
	SS11变电所（903开关）
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	2

	21
	CS11变电所（932开关）
	SS11变电所（904开关）
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	2

	22
	CS15 变电所

10kV开关柜(933开关)
	SS15-1变电所I段进线
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x240
	1

	23
	CS15 变电所

10kV开关柜(934开关)
	SS15-1变电所II段进线
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x240
	1

	24
	CS15 变电所

10kV开关柜(931开关)
	SS15-3变电所I段进线
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	1

	25
	CS15 变电所

10kV开关柜(932开关)
	SS15-3变电所II段进线
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	1

	26
	CS15 变电所10kV开关柜
	污水10kV #1变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	1

	27
	CS15 变电所10kV开关柜
	污水10kV #2变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x150
	1

	28
	CS15 变电所10kV开关柜
	化验楼10kV 1#变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x120
	1

	29
	CS15 变电所10kV开关柜
	化验楼10kV 2#变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x120
	1

	30
	CS15 变电所10kV开关柜
	氮气站10kV 1#变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x120
	1

	31
	CS15 变电所10kV开关柜
	氮气站10kV 2#变压器
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x120
	1

	32
	CS15 变电所10kV开关柜
	氮气压缩机
	10
	ZRA-YJV22-8.7/10-3x120
	1

	33
	SS15-3 变电所10kV开关柜
	除盐水10kV 1#变压器
	10
	ZRA-YJV-10KV-3*95
	1

	34
	SS15-3 变电所10kV开关柜
	除盐水10kV 2#变压器
	10
	ZRA-YJV-10KV-3*95
	1

	35
	CS15 变电所10kV开关柜
	生活楼 10kV 2#变压器
	10
	ZRA-YJV-10KV-3*120
	1

	36
	CS16 变电所10kV开关柜
	SS16-1 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x240
	1

	37
	CS16 变电所10kV开关柜
	SS16-1 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x240
	1

	38
	CS16 变电所10kV开关柜

K19柜
	SS16-2 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x150
	1

	39
	CS16 变电所10kV开关柜

K20柜
	SS16-2 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x150
	1

	40
	CS16 变电所10kV开关柜

K21柜
	SS16-3 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x185
	2

	41
	CS16 变电所10kV开关柜

K22柜
	SS16-3 变电所10kV开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-3x185
	2

	42
	CS16 变电所10kV开关柜

K23柜
	输煤廊TH3转运站

10kV进线开关柜
	10
	ZRA-YJV-10kV-1x240
	3

	43
	CS16 变电所10kV开关柜

K24柜
	管廊电伴热

10kV检修箱
	10
	ZRA-YJV-10kV-1x240
	3

	44
	SS16-1 变电所10kV开关柜
	罐区VOC 10kV变压器
	10
	ZRA-YJV-8.7/10kV-3x70
	1


四、技术要求

1、承包商应依照相关国家、行业标准提供用于本工程的合格设备、材料及组织施工。以下所列仅为完成本工程所需的基本标准及规范，如在施工中需引用其他标准或规范，则该标准或规范同样是承包商施工所遵循的依据，若当技术标准、规范、工程图等出现矛盾时，除特别规定外，其余依照要求高的规范执行，并及时通知我方审核确认，以下标准若在施工前有更高版本时，按更高版本来执行。
2、引用主要标准：

1）《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021

2）《高电压试验技术局部放电测量》GB/T7354-2018

3）《高电压和大电流试验技术》GB/T1697-2014
4）《6kV～35kV电缆振荡波局部放电测试方法》DL/T1576-2016 

五、承包商资质
1、具有独立企业法人资格。

2、取得承修电力设施许可证，承试四级及以上。
3、提供相关业务资质文件和施工人员资质文件供审核。
4、3年以上6kV～35kV电缆振荡波局部放电测试业绩（3个30万以上项目）。

六、承包商职责
1、报价前承包方可亲临现场进行技术澄清，如有异议需在投标前提出，承包方参与投标即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等。
2、按要求须定期检定的仪器、工具等设备必须提供检定证明且在有效期内。 
3、承包商投标前须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。
4、试验设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。
5、承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。
6、当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。
7、施工过程发现的问题须及时向福海创公司工程负责人通报。
8、承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。
9、承包商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。
10、工程完工后两周内提交书面试验报告，试验报告要求一试三份，盖试验单位公章，加盖骑缝章，内页须由试验人员逐页签字或盖私章。

七、投标文件
1、投标文件应严格符合本发包文件中列出的所有条款，对于不符合项，应作为偏差项进行逐项说明，并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合询价书所需要技术指标。否则，由此而产生的问题（不论报价技术文件是否被确认）均由承包商负责。
2、承包商投标书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。
3、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

4、报价技术文件应包括（编制顺序以商务招标文件的要求为准）：
①. 承包商资质、简介和业绩证明；
②. 管理、技术人员资质及授权文件；

③. 试验设备清单；

④. 质量保证措施；

⑤. 投标要求的其他文件。

八、事故处罚及违约条款
1、承包方须严格遵守福海创安全作业规定，同福海创签订《安全环保协议书》，对于违规行为福海创有权依照《安全查核与奖惩办法》处理。

2、违约解除条款

承包方有下列情形之一，发包人可终止或解除本合同：

 eq \o\ac(○,1)承包方技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，无法满足合约要求。

②.承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

③.承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

④.承包方有其他违反约定的行为3次以上。

⑤.承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

⑥.承包方不执行合同约定的义务。

⑦.承包方未能按时提供质保服务，给发包方或第三方遭受人身或经济损失的。

⑧.承包方违反福海创相关管理规定。

⑨.发包人对承包人月度考核情况，根据福海创公司相关考核管理办法，认定承包方为不合格供应商的。

3、承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包人必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包人承担。

九、服务和维修

1、测试工程自竣工之日起保固一年。设备拆装、试验后，一年内正常运行中若发生套管/绝缘子污闪、母线/电缆头连接松动发热、接线箱盖板安装不严进水等明显是施工疏失导致的设备故障，造成损失须由承包商负责。

2、承包方未能在本次测试中检测出电缆及其附件隐患，质保期内相关线路出现故障的，承包方无偿提供同等检测服务。

3、承包方在进行检测、拆装过程中造成设备损坏，损坏设备由承包方负责修复，修复完成后需经发包方进行确认。
十、特别说明

1、本技术条款是对本招标工程的最低限度要求。承包方施工质量必须符合发包方提供的相关要求以及相应的国家法律法规、标准规范要求。

2、承包方对本技术条款的严格遵守并不意味着可以解除其正确选材、施工、检试验、验收以及满足规定的操作工况等所应承担的责任，并对施工过程中涉及到的健康、安全和环境保护、消防等全面负责。

3、本工程承包方报价前可到现场实地踏勘确认，施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案；承包方须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。

    4、如因生产工艺及其他不可控因素导致电缆试验无法进行时，发包方应及时如实告知承包方无法试验原由，经双方同意后，取消相应电缆试验，费用依报价清单相应扣减，发包方应保证试验数量不低于电缆清单内所列90%数量。


